


Kostenschätzung

DIN 276-1 (2008-12) Hochbau



Projekt

17-070_O

Umgestaltung Dr. Robbers Park Elten

Bauvorhaben

Dr.-Robbers-Park Elten

Umgestaltung

Bauherr

Stadt Emmerich am Rhein

**Fachbereich 5 -Stadtentwicklung-
Geistmarkt 1**

46446 Emmerich am Rhein

Bauleitung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenschätzung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	299.850,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	56.971,50 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>356.821,50 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenschätzung erstellt von - Unterschrift)

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 3

Element-Kostenschätzung

Inhaltsverzeichnis

Umgestaltung Dr. Robbers Park Elten (17-070_O)

Nr.	Bezeichnung	Seite
01	Kostenschätzung 2 vom 14.5.2018	3
01.01	Abbruch- und Rückbauarbeiten	3
01.02	Erdarbeiten	3
01.03	Oberflächen	3
01.04	Ausstattung	3
01.05	Pflanzungen	3
01.06	Versorgung	3
01.07	Spielplatzflächen	3

Kostenschätzung

Umgestaltung Dr. Robbers Park Elten (17-070_0)

01 Kostenschätzung 2 vom 14.5.2018	1	299.850,00	299.850,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			356.821,50
01.01 Abbruch- und Rückbauarbeiten	1	45.000,00	45.000,00
01.01.01 Rodung Strauchwerk	600 m ²	15,00	9.000,00
01.01.02 Rodung Bäume	6 Stk	250,00	1.500,00
01.01.03 Rückbau Wege und Tragschichten	1.180 m ²	25,00	29.500,00
01.01.04 Abbau vorhandener Ausstattung	1 Psch	5.000,00	5.000,00
01.02 Erdarbeiten	1	17.700,00	17.700,00
01.02.01 Bodenauf-/abtrag	1.180 m ²	15,00	17.700,00
01.03 Oberflächen	1	67.600,00	67.600,00
01.03.01 Neubau Wege Asphalt	1.160 m ³	50,00	58.000,00
01.03.02 Pflaster-/Plattenflächen	120 m ²	60,00	7.200,00
01.03.03 Einfassung Pflaster- und Plattenflächen Pflastereinzeiler	120 m	20,00	2.400,00
01.04 Ausstattung	1	79.600,00	79.600,00
01.04.01 Lehnbank	3 Stk	1.000,00	3.000,00
01.04.02 Hockerbänke	3 Stk	700,00	2.100,00
01.04.03 Sonnenliegen	7 Stk	900,00	6.300,00
01.04.04 Abfallbehälter	5 Stk	900,00	4.500,00
01.04.05 Fahrradständer	10 Stk	250,00	2.500,00
01.04.06 Kleinspielgeräte	8 Stk	2.500,00	20.000,00
01.04.07 Tisch	1 Stk	1.200,00	1.200,00
01.04.08 Eingangspavillon	1 Stk	25.000,00	25.000,00
01.04.09 Renovierung Musikmuschel	1 Psch	15.000,00	15.000,00
01.05 Pflanzungen	1	38.850,00	38.850,00
01.05.01 Wiederherstellung von Rasenflächen	4.000 m ²	3,50	14.000,00
01.05.02 Staudenflächen	300 m ²	40,00	12.000,00
01.05.03 Heckenpflanzungen	80 m	35,00	2.800,00
01.05.04 Pflanzung Blütengehölze	45 Stk	50,00	2.250,00
01.05.05 Pflanzfläche vorbereiten Gehölzpflanzung	800 m ²	2,50	2.000,00
01.05.06 Neupflanzung HSt 20/25 4xv.	2	700,00	1.400,00
01.05.07 Abmulchen Pflanzflächen	1.100 m ²	4,00	4.400,00
01.06 Versorgung	1	40.000,00	40.000,00
01.06.01 Mastleuchten, tlw. mit Stromanschluss	9 Stk	2.500,00	22.500,00
01.06.02 Hydrant	1 Stk	5.000,00	5.000,00
01.06.03 Wasser-/Elektroleitungen	250 m	50,00	12.500,00
01.07 Spielplatzflächen	1	11.100,00	11.100,00
01.07.01 Fallschutzbereich Holzhackschnitzel	370 m ²	30,00	11.100,00

Gesamtsumme: Umgestaltung Dr. Robbers Park Elten

Gesamt, Netto:	299.850,00 EUR
zzgl. MwSt (19,0 %)	56.971,50 EUR
Gesamt, Brutto:	<u>356.821,50 EUR</u>